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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - BUDOWA
SILOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ ZE STREFA RELAKSU przy Szkole Podstawowej w Lutkéwce, ul.
Szkolna 1, Lutkowka; dz. nr 79 Lutkowka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania og6lne

D -01.01.01 — Roboty pomiarowe

D - 10.01.00 — Sprzet sportowy i inne elementy matej architektury

D - 13.00.00 — Zielen

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz
robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltebokosci przemarzania;

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
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naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili konicowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy.

153. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez
okres trwania rob6t ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokdét placu budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowiazany do: utrzymywanie terenu budowy i
wykop6éw w stanie bez wody stojacej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Stosujac si¢ do
tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje budynkéw oraz na $rodki
ostrozno$ci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscia
powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
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Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko;

- materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczane na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowiagzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ rob6t i z wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

2.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t.

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiedni
do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.2.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki: Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspélprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy
bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytwdrni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatléw
zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako$s¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po
akceptacji Zamawiajacego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robé6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysokosSci przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badah materialéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jako$ci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okre§lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzednie]
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z
dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§long w pkt
6.6.a), ktore spetniajag ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej
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cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych
wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni
syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru robét; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktdre maja
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr cze§ciowy; odbidr ostateczny; odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior
poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng, potwierdzone przez badania
laboratoryjne.

8.1.2. Odbiér czesSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru
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czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakofczenia robé6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecno$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajgce lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiar6éw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatléw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki ~ (dokumentacje) na wykonanie robdt
towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wilascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu;

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wyznaczenia sytuacyjnego
nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji - BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
WRAZ ZE STREFA4 RELAKSU przy Szkole Podstawowej w Lutkéwce, ul. Szkolna 1, Lutkéwka, dz. nr 79
Lutkowka.

12.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wyznaczeniu sytuacyjno-
wysokoS$ciowym:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie réwninnym na powierzchni~300 m2

14. OkKkreSlenia podstawowe

14.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektows.

14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z zakresu
geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zaméwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. przyjeta i
zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad
niniejszej ST s3:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,

stupki betonowe,

farba chlorokauczukowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktéw wysokosciowych
beda wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko§ciowym
powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do
tego typu robét (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Materialty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzgdne punktéw gldwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtéwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace ich charakterystyke i
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potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktéow glownych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét. Rzgdne
reperOw roboczych nalezy okre§la¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne wysokos$ciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku
do rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowa¢ paliki lub wiechy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wg
og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbidér robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania robot
obejmuje: wyznaczenie punktéow gltéwnych i punktéw wysokosciowych; uzupelnienie dodatkowymi
punktami; wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych; wyznaczenie przekrojow poprzecznych
z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw; zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty,
ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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D. 10.01.00 SPRZET SPORTOWY I INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6ot w ramach inwestycji - BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ ZE STREFA RELAKSU przy
Szkole Podstawowej w Lutkowce, ul. Szkolna 1, Lutkowka; dz. nr 79 Lutkowka.

12..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw obejmuja: dostawa i montaz wyposazenia w sprzg¢t sportowy i inne
elementy matej architektury. Uwaga: zakup urzqdzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogblne”.

2.2. Betoni jego sktadniki

Do fundamentéw betonowych dla urzadzen sprzgtu sportowego nalezy stosowac beton klasy B20 wg PN-
EN 206-1:2003. Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.3. Sprzet sportowy i inne elementy matlej architektury

[ Urzadzenia sitowni plenerowej

Urzadzenia montowane po dwa na jednym pylonie. Pylon w postaci ramy z rur stalowych z umieszczong
wewnatrz tablica z graficzng instrukcja wykonywania na nim ¢wiczen.

Wszystkie urzadzenia sprawno$ciowe powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke, wyglad i1 funkcjonalno$¢ urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu.
Urzadzenia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy 16630:2015. Przed zamontowaniem
urzadzen nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu certyfikat potwierdzajacy wykonanie urzadzenia zgodnie z
w/w normg wystawiony przez akredytowang jednostke.

Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu. Pylon nalezy zamontowa¢ min. 30 cm pod
powierzchnig gruntu do betonowego bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm wykonanego na miejscu lub
prefabrykatu. Dopuszcza si¢ inny sposéb montowania pylonu do gruntu, zgodny z wytycznymi
producenta urzadzenia, zapewniajacy stabilno$¢ urzadzenia.

Konstrukcja wykonana z rur stalowych réznych $rednic, ocynkowana i malowana proszkowo. gr. §cianki
gtéwnych rur pylonu - 3,8 mm. Tablica na ktérej umieszczona zostanie graficzna instrukcja
wykonywania ¢wiczen, wykonang z blachy ocynkowanej z naklejonym nadrukiem odpornym na uv.
Lozyska bezobstugowe. Plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu lub stali
nierdzewnej. Odbojniki wykonane z trwatego poliuretanu.

Kazde urzadzenie wyposazone w tabliczke z graficzng instrukcja wykonywania na nim ¢wiczen.
WYCISKANIE SIEDZAC+WYCIAG GORNY (poz.1)

Funkcje wyciskania siedzagc: Wzmacnia mi¢s$nie ramion, klatki piersiowej, plecéw i obreczy barkowe;j.
Poprawia ogdlng kondycje¢ fizyczng.

Funkcje wyciagu gdérnego: Wzmacnia mig$nie obreczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia ogdlna
kondycje fizyczna.
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WAHADLO+BIEGACZ (poz.2)

Funkcje wahadla: Wzmacnia muskulaturg pasa biodrowego, konczyn dolnych i gérnych. Korzystnie
wplywa na uktad sercowo-naczyniowy, oddechowy i trawienny. Poprawia krazenie.

Funkcje piechura/biegacza: Wzmacnia mig$nie ndg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozcigga $ciegna
konczyn dolnych. Zwigksza ruchomo$¢ stawéw kolanowych i biodrowych. Korzystnie wptywa na uktad
krazenia, serce i pluca

PRASA NOZNA+ROWER (poz.3)

Funkcje prasy noznej: poprawa muskulatury nég, miesnia czworoglowego uda, dwuglowego tydki oraz
mies$ni brzucha.

Funkcje roweru: poprawa ruchomosci stawéw konczyn dolnych, wzmocnienie mig¢sni nég. Ogélna
poprawa kondycji fizycznej, utrata wagi i zwiekszenie wydolnosci organizmu.
ORBITREK+PODCIAGANIE NOG (poz.4)

Funkcje orbitreka: poprawa muskulatury nég i rak, ogélna poprawa kondycji fizycznej 1 wydolnosci
organizmu. Korzystnie wptywa na uklad krazenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowa.
Funkcje podciagu n6g: budowa migéni brzucha i mi¢$ni ramion, rozgrzewka.

eTablica informacyjna (poz. 5a)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z
blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na uv. Szeroko$¢ urzadzenia
min. 68 cm, wysokos$¢ 180 - 200 cm.

Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

eTablica z regulaminem (poz. 5b)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z
blachy ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na uv. Szeroko$¢ urzadzenia
min. 68 cm, wysokos¢ 180 - 200 cm.

Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

of.awka z oparciem (poz. 6)

FLawka stalowo drewniana z oparciem i podtokietnikami. Diugo$¢ siedziska min. 170 cm, Szerokos¢
siedziska 40 — 45 cm.. Mocowana do podloza na state za pomoca betonowych stép fundamentowych.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych min. fi 60x2,6 mm, zabezpieczona antykorozyjnie i
malowana proszkowo na kolor grafitowy. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna lisciastego,
lakierowanych.

oStot szachowy (poz. 7)

Stét betonowy przystosowany do wkopania w grunt. Cztery siedziska z oparciami. Konstrukcja
betonowa. Wymiary blatu min. 85 x 85 cm, Wymiary siedziska min. 40 x 40 cm.. Blat wykonany ze
szlifowanego i lakierowanego betonu, z wkomponowang plansza szachowa). Siedzisko tawki wykonane z
desek z drewna lisciastego, lakierowanych.

eStojak na rowery (poz. 8)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury ze stali nierdzewnej min. fi 60x2,6 mm. Wysoko$¢ 75 cm
dtugos¢ 80 - 100 cm.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Roboty
wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do przewozu betonu.
4.3. Transport elementéw wyposazenia

Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentow:

wykonanie wykopéw - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiar6w muszg by¢ zgodne z

13




BUDOWA SILOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ ZE STREFA RELAKSU przy Szkole Podstawowej w Lutkowce
ul. Szkolna 1, Lutkdwka, dz. nr 79 Lutkoéwka

Dokumentacjg Projektowa,

Montaz elementéw:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki

sposdb by gwarantowaty stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja

Projektowa. Ponadto kontroli podlega zgodno$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.

7.OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robét jest m3 (metr szeScienny) wykonanego fundamentu i  szt. (sztuka)

zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen.

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materialéw,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie betonowego fundamentu

- zasypanie wykopu,

- dostawa, montaz i regulacja poszczeg6lnych elementéw sprzetu sportowego i matej architektury,
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcjai zgodno§¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu; PN-EN

12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270; EN1271
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D. 13.00.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6ot w ramach inwestycji - BUDOWA SIEOWNI ZEWNETRZNEJ WRAZ ZE STREFA RELAKSU przy
Szkole Podstawowej w Lutkowce, ul. Szkolna 1, Lutkowka; dz. nr 79 Lutkowka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

- Nawierzchnia trawiasta

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
ro§liny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu roznych odpadkéw
ro$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, Plewéw), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢
przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nawierzchnia trawiasta

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

eZycica trwata (lolium perenne)40%

eWiechlina tagkowa (poa pratensis)40%

eKostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu: glebogryzarki, kultywatora, watu gladkiego do zaktadania trawnikéw, sprzetu do pozyskiwania
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ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonanie robét

Nawierzchnia trawiasta

Na calym terenie opracowania oraz z miejscach zniszczonych pracami budowlanymi nalezy
zrekultywowac¢ trawniki.

Podloze

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 m2. Przestrzefi po usuni¢tym humusie
wypetni¢ warstwa 5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym skladzie:

e Zycica trwata (lolium perenne)40%

e  Wiechlina tagkowa (poa pratensis)40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea)20%

Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace wykonywaé za
pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwag torfu gr. 1 cm. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach.
Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu
i zanieczyszczen, grubosci warstwy rozscielonej ziemi, prawidtowego uwalowania terenu, zgodnosci
sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion,
prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia, okreséw podlewania, dosiewania
ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy: prawidlowej gestoSci trawy (trawniki bez ,.tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.

8.ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m*> wykonania trawnika obejmuje:

® roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz i rozscielenie ziemi urodzajnej, nawozenie,

e zakladanie trawnikow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

10.1. Normy

PN-70/G-98011Torf rolniczy.

PN-87/R-67022Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-87/R-67023Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-67030Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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